
上下小田原配水管布設工事（7-2工区）

数　量　計　算　書

甲州市上下水道課



配水管布設工



延　　　　　　　　　　長
DGXφ150 HPPEφ75 PEφ50 PEφ40 HIVPφ25

番号 口径

変更後 ｍ

１ ダクタイル鋳鉄管 DIP-GX形 φ１５０ 変更前 ｍ 304.04 304.04

変更後 ｍ

２ 配水用ポリエチレン管 HPPE φ75 変更前 ｍ 151.05 151.05

変更後 ｍ

３ 配水用ポリエチレン管 HPPE φ50 変更前 ｍ 2.00 2.00

変更後 ｍ

４ ポリエチレン二層管 PE φ40 変更前 ｍ 29.06 29.06

排泥管 変更後 ｍ

５ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP-TS φ25 変更前 ｍ 8.27 8.27

　配 水 管 延 長 集 計 表　
※上段（　　　）は変更後数量を表す　

管　　　　　　　　　　　　　　　種
単位

計
管　　　　　　種　　　　　　名



計 数　量
(少数第2位) (少数第1位)

資材
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　直管 内面粉体　φ１５０×５，０００Ｌ 本 51.0 10.0 61.00 61.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　曲管 内面粉体　φ１５０×４５° ヶ 2.0 2.00 2.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　両受曲管 内面粉体　φ１５０×４５° ヶ 1.0 1.00 1.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　曲管 内面粉体　φ１５０×２２　１／２° ヶ 7.0 7.00 7.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　両受曲管 内面粉体　φ１５０×２２　１／２° ヶ 8.0 8.00 8.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　曲管 内面粉体　φ１５０×５　５／８° ヶ 4.0 4.00 4.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　ライナ φ１５０ 組 23.0 23.00 23.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　異形管接合材 φ１５０ 組 10.0 10.00 10.0
GX　JDPA G 1049

ダクタイル鋳鉄管　G-Linkセット φ１５０ 組 21.0 21.00 21.0

ダクタイル鋳鉄管　メカ管帽(DIP-K形) 特殊押輪付（10K）　φ１５０ ヶ 1.0 1.00 1.0

PCジョイント(DIP×HPPE） φ１５０ ヶ 1.0 1.00 1.0

GX形ソフトシール仕切弁　両受 内外面粉体塗装　１０.０K　φ１５０ 基 1.0 1.00 1.0
φ１５０用

仕切弁筺 ＤＰ＝０．８０ｍ用 個 1.0 1.00 1.0
ＨＰＰＥ　ＪＷＷＡ－Ｋ１４４

水道配水用ポリエチレン管　EF受口付(片受)直管 φ７５×５，０００Ｌ 本 22.0 22.00 22.0
ＨＰＰＥ　ＪＷＷＡ－Ｋ１４４　プレーンエンド

水道配水用ポリエチレン管　直管 φ７５×５，０００Ｌ 本 7.0 7.00 7.0
ＨＰＰＥ　ＪＷＷＡ－Ｋ１４５

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦソケット φ７５ ヶ 15.0 15.00 15.0
ＨＰＰＥ　ＰＴＣ　Ｋ１３

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦチーズ φ７５×φ７５ ヶ 2.0 2.00 2.0
ＨＰＰＥ　ＰＴＣ　Ｋ１３

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ両受ベンド φ７５×４５° ヶ 5.0 5.00 5.0
ＨＰＰＥ　ＰＴＣ　Ｋ１３

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ片受ベンド φ７５×４５° ヶ 3.0 3.00 3.0
ＨＰＰＥ　ＰＴＣ　Ｋ１３

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ両受ベンド φ７５×２２　１／２° ヶ 2.0 2.00 2.0
ＨＰＰＥ　ＰＴＣ　Ｋ１３

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦ両受Sベンド φ７５×H300 組 2.0 2.00 2.0
ＨＰＰＥ　ＪＷＷＡ－Ｋ１４５

水道配水用ポリエチレン管　キャップ φ７５ ヶ 4.0 4.00 4.0

略　　　　図　　　　及　　　　び　　　　算　　　　式 単位 切管調書

※ 上段（　　　）は変更後数量を表す　　



計 数　量
(少数第2位) (少数第1位)

ＰＴＣ　B２２

ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁 φ７５ （右開き） 基 7.0 7.00 7.0
φ７５用

仕切弁筺 ＤＰ＝０．８０ｍ用 箇所 7.0 7.00 7.0
ＨＰＰＥ　ＪＷＷＡ－Ｋ１４４　プレーンエンド

水道配水用ポリエチレン管　直管 φ５０×５，０００Ｌ 本 1.0 1.00 1.0
ＨＰＰＥ　ＪＷＷＡ－Ｋ１４５

水道配水用ポリエチレン管　ＥＦソケット φ５０ ヶ 2.0 2.00 2.0
（PE用）

伸縮可とう離脱防止継手　止水栓用ソケット φ５０ ヶ 1.0 1.00 1.0
ＰＴＣ　B２２

ＰＥ挿し口付ソフトシール仕切弁 φ５０ （右開き） 基 1.0 1.00 1.0
φ５０用

仕切弁筺 ＤＰ＝０．８０ｍ用 箇所 1.0 1.00 1.0

水道用高密度ポリエチレン管（1種二層管） φ４０×３０ｍ 本 1.0 1.00 1.0

伸縮可とう離脱防止継手　ソケット異形管用 φ５０（HPPE）×φ４０（PE） ヶ 1.0 1.00 1.0

伸縮可とう離脱防止継手　チーズ φ４０（PE）×φ２０（VP） ヶ 1.0 1.00 1.0

伸縮可とう離脱防止継手用　栓 φ４０ ヶ 1.0 1.00 1.0

サドル分水栓(DIP用) φ１５０×φ２５ 個 1.0 1.00 1.0

サドル分水栓(HPPE用) φ７５×φ２５ 個 2.0 2.00 2.0

サドル分水栓(HPPE用) φ７５×φ５０ 個 1.0 1.00 1.0
ＪＩＳ　Ｋ　６７４２

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　ＨＩＶＰ－ＴＳ　直管 φ２５×４，０００Ｌ 本 3.0 3.00 3.0
ＪＩＳ　Ｋ　６７４３

水道用衝撃性硬質塩化ビニル管　ＨＩＶＰ－ＴＳ　エルボ φ２５×９０° ヶ 9.0 9.00 9.0
（VP用）

伸縮可とう離脱防止継手　止水栓用ソケット φ２５ ヶ 9.0 9.00 9.0
（VP用）

伸縮可とう離脱防止継手　エルボ φ２５ ヶ 1.0 1.00 1.0

ボール止水栓(外ねじ) φ２５ ヶ 3.0 3.00 3.0

止水栓用弁筺 組 3.0 3.00 3.0

略　　　　図　　　　及　　　　び　　　　算　　　　式 単位 切管調書

※ 上段（　　　）は変更後数量を表す　　



凡例 ◇ 切断工

切管の直管本数

切管の直管本数 10 本 40.270 9.730 20

5.00m

番号 使用長 残管長 切断工乙切管甲切管

　 切　　 　管　　　 調　　　 書 　
※下段は設計時数量　上段は変更後数量

ダクタイル鋳鉄管 DIP-GX形 φ150 ×

1
4.550 ◇

4.550 0.450 1

2
3.570 ◇ ◇ 0.870

4.440 0.560 2

3
3.080 ◇ ◇ 1.000

4.080 0.920 2

4
◇1.550 ◇ 1.500

3.050 1.950 2

5
3.550 ◇ ◇ 1.170

4.720 0.280 2

6
2.320 ◇ ◇ 0.770 ◇ 1.170

4.260 0.740 3

7
◇2.570 ◇ 0.950

3.520 1.480 2

8
0.890 ◇ ◇ 2.870

3.760 1.240 2

9
2.870 ◇ ◇ 0.840

3.710 1.290 2

10
◇ 2.9101.270 ◇

4.180 0.820 2

計 変更後

変更前 N=



凡例 ◇ 切断工

切管の直管本数

切管の直管本数 7 本 30.390 4.610 21

5.00m

番号 使用長 残管長 切断工乙切管

　 切　　 　管　　　 調　　　 書 　
※下段は設計時数量　上段は変更後数量

配水用ポリエチレン管 ＨＰＰＥ φ75 ×

1
◇ 0.500 ◇ 0.930 ◇ 1.0001.650 ◇ ◇ 0.520

4.600 0.400 5

2
◇ 0.3301.050 ◇ ◇ 0.600 2.970◇

4.950 0.050 4

3
4.000 ◇ 1.000

5.000 1

4
◇ 1.0003.470 ◇ ◇ 0.470

4.940 0.060 3

5
◇ 1.0001.000 ◇ ◇ 1.000

3.000 2.000 3

6
◇ 1.0002.500 ◇ ◇ 0.850

4.350 0.650 3

7
3.220 ◇ ◇ 0.330

3.550 1.450 2

計 変更後

変更前 N=



凡例 ◇ 切断工

切管の直管本数

切管の直管本数 1 本 2.000 3.000 2

　 切　　 　管　　　 調　　　 書 　
※下段は設計時数量　上段は変更後数量

配水用ポリエチレン管 ＨＰＰＥ φ50 × 5.00m

番号 乙切管 使用長 残管長 切断工

1
1.000 ◇ ◇ 1.000

2.000 3.000 2

計 変更後

変更前 N=



凡例 ◇ 切断工

切管の直管本数

切管の直管本数 3 本 7.972 4.028 13

計 変更後

変更前 N=

1.478 12.522
2.522 ◇

3

2.550 1.450 6
0.450 ◇ 0.650 ◇ 0.3000.400 ◇ ◇ 0.300 ◇ 0.450 ◇

2

6
◇ 0.300

2.900 1.100
◇ 0.400 ◇ 0.650◇ ◇ 0.450 ◇ 0.650

番号 乙　　　　　　　　　　　　切　　　　　　　　　　　　管 使用長 残管長 切断工

1
0.450

　 切　　 　管　　　 調　　　 書 　
※下段は設計時数量　上段は変更後数量

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　ＨＩＶＰ φ25 × 4.00m



計 数　量
(少数第2位) (少数第1位)

労務

鋳鉄管布設工 吊り込み据付工 機械力 φ１５０ ｍ 304.04 304.0

ＧＸ形継手工 直管 φ１５０ 口 51.0 10.0 61.0 61.0

ＧＸ形継手工 異形管 φ１５０ 口 10.0 10.0 10.0

ＧＬｉｎｋ継手工 φ１５０ 口 21.0 21.0 21.0

メカニカル継手工 Ｋ形φ１５０ 口 2.0 2.0 2.0

メカニカル継手撤去工 Ｋ形φ１５０ 口 1.0 1.0 1.0

鋳鉄管切断工 φ１５０ 口 20.0 20.0 20.0
ＤＩＰ用

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ１５０ ｍ 304.04 304.0
（融着接合・ＥＦ継手）

ポリエチレン管布設工 φ７５ ｍ 151.1 151.05 151.1
（融着接合・ＥＦ継手）

ポリエチレン管継手工 φ７５ 口 47.0 47.00 47.0
（融着接合・ＥＦ継手）

ポリエチレン管継手工 φ７５ 箇所 17.0 17.00 17.0
（メカニカル）

ポリエチレン管継手工 φ７５ 口 1.0 1.00 1.0

ポリエチレン管切断工 φ７５ 口 21.0 21.00 21.0
（融着接合・ＥＦ継手）

ポリエチレン管布設工 φ５０ ｍ 2.0 2.00 2.0
（融着接合・ＥＦ継手）

ポリエチレン管継手工 φ５０ 口 4.0 4.00 4.0

ポリエチレン管伸縮可とう継手工 φ５０ 口 2.0 2.00 2.0

ポリエチレン管切断工 φ５０ 口 2.0 2.00 2.0

ポリエチレン管布設工 φ４０ ｍ 29.1 29.06 29.1

ポリエチレン管継手工 φ４０ 口 2.0 2.00 2.0

仕切弁設置工 φ７５以下 基 8.0 8.00 8.0

仕切弁設置工 φ１５０ 基 1.0 1.00 1.0

※ 上段（　　　）は変更後数量を表す　　

略　　　　図　　　　及　　　　び　　　　算　　　　式 単位 既設管 切管調書



計 数　量
(少数第2位) (少数第1位)

労務
仕切弁筐+止水栓用弁筐

ねじ式弁筐設置工 1号 箇所 12.0 12.00 12.0

サドル分水栓設置工 (DIP用)φ１５０×φ２５ 箇所 1.0 1.0 1.0

サドル分水栓設置工 (HPPE用)φ７５×φ２５ 箇所 2.0 2.0 2.0

サドル分水栓設置工 (HPPE用)φ７５×φ５０ 箇所 1.0 1.0 1.0

硬質塩化ビニル管布設工 φ２５ ｍ 8.27 8.3

硬質塩化ビニル管切断工 φ２５ 口 13.0 13.00 13.0
（ＴＳ継手）

硬質塩化ビニル管継手工 φ２５ 口 15.0 15.00 15.0

硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 φ２５ 口 11.0 11.00 11.0

止水栓設置工（止水栓のみ取付け） φ２５ 箇所 3.0 3.00 3.0

コア取付工 φ２５ 箇所 1.0 1.00 1.0
２倍折り込み

管表示シート工 Ｗ＝１５０mm ｍ 491.55 491.6
ＤＩＰ用

管明示テープ工 φ１５０×５，０００Ｌ ｍ 304.00 304.0
HＰＰE用

管明示テープ工 φ１５０×５，０００Ｌ ｍ 151.05 151.1

通水試験工 給水車 ｍ 486.20 486.2

※ 上段（　　　）は変更後数量を表す　　

略　　　　図　　　　及　　　　び　　　　算　　　　式 単位 切管調書



延　　　　　　　　　　長

番号 舗　　装　　名 土被り 管種 口径 掘削幅

変更後 ｍ

１ アスファルト舗装道 DP=0.80m DIP-GX φ150 0 .60m 変更前 ｍ 169.60 75.55 94.05

変更後 ｍ

２ アスファルト舗装道 DP=0.90m DIP-GX φ150 0 .60m 変更前 ｍ 2.40 2.40

HPPE φ75 変更後 ｍ

３ アスファルト舗装道 DP=0.80m DIP-GX φ150 0 .90m 変更前 ｍ 128.22 61.20 67.02

HPPE φ75 変更後 ｍ

４ アスファルト舗装道 DP=1.30m DIP-GX φ150 1 .20m 変更前 ｍ 3.56 3.56

変更後 ｍ

５ アスファルト舗装道 DP=0.80m HPPE φ75 0 .60m 変更前 ｍ 17.14 1.00 8.75 4.36 3.03

変更後 ｍ

６ アスファルト舗装道 DP=1.10m HPPE φ75 0 .60m 変更前 ｍ 3.01 3.01

変更後 ｍ

７ アスファルト舗装道 DP=0.80m HPPE φ50 0 .60m 変更前 ｍ 2.68 2.68

変更後 ｍ

８ アスファルト舗装道 DP=0.80m PE φ40 0 .60m 変更前 ｍ 29.06 29.06

変更後 ｍ

９ アスファルト舗装道 DP=0.80m HIVP-TS φ25 0 .60m 変更前 ｍ 8.27 8.27

　配 水 管 土 工 延 長 集 計 表　
※（　　　）は変更後数量を表す　

舗　　　装　　　種　　　別
単位

計



1 2 3 4 5 6 7 8 9
アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 アスファルト舗装道 As舗装仮復旧

DIP-GX φ150 DIP-GX φ150 DIP-GX φ150 DIP-GX φ150 HPPE φ75 HPPE φ75 HPPE φ50 PE φ40 HIVP-TS φ25
DP=0.80m DP=0.90m DP=0.80m DP=1.30m DP=0.80m DP=1.10m DP=0.80m DP=0.80m DP=0.80m
W=0.60m W=0.60m W=0.90m W=1.20m W=0.60m W=0.60m W=0.60m W=0.60m W=0.60m

L=169.60m L=2.40m L=128.22m L=3.56m L=17.14m L=3.01m L=2.68m L=29.06m L=8.27m

舗 装 版 切 断 工 As t=15cm以下 339.20 4.80 256.44 7.12 34.28 6.02 5.36 58.12 16.54 727.88 730 ｍ

舗 装 版 切 断 工 Co t=15cm以下 ｍ

舗 装 版 取 壊 し 工 As t=15cm以下 101.76 1.44 115.40 4.27 10.28 1.81 1.61 17.44 4.96 258.97 259 m2

舗 装 版 取 壊 し 工 Co t=15cm以下 m2

床 堀 工 機械力 104.81 1.63 118.86 6.54 9.77 2.26 1.48 15.87 4.42 10.36 276.00 280 m3

機械力
機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 54.15 0.77 62.05 2.33 4.93 0.87 0.73 7.79 2.13 135.75 140 m3

機械力
機 械 埋 戻 し 工 RC-40 35.62 0.65 40.39 3.63 3.60 1.17 0.56 6.10 1.74 93.46 93 m3

路 盤 工 M-30 t=12cm 101.76 1.44 115.40 4.27 10.28 1.81 1.61 17.44 4.96 258.97 259 m2

機械力
機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm 3.05 0.04 3.46 0.13 0.31 0.05 0.05 0.52 0.15 7.76 7.8 m3

残 土 処 理 工 土砂 52.41 0.82 59.43 3.27 4.89 1.13 0.74 7.94 2.21 10.36 143.20 140 m3

転 石 処 理 費 転石処分 52.40 0.81 59.43 3.27 4.88 1.13 0.74 7.93 2.21 132.80 130 m3

残 土 処 理 工 As塊 4.07 0.06 4.62 0.17 0.41 0.07 0.06 0.70 0.20 10.36 10 m3

残 土 処 理 工 Co塊 m3

建 設 廃 材 処 分 費 As塊 4.07 0.06 4.62 0.17 0.41 0.07 0.06 0.70 0.20 10.36 10 m3

建 設 廃 材 処 分 費 Co塊 m3

濁 水 処 理 費 0.31 0.02 0.24 0.007 0.03 0.01 0.01 0.05 0.02 0.70 0.70 m3

ア ル ミ 矢 板 3.56 3.56 3.6 ｍ

支 保 工 3.56 3.56 3.6 ｍ

人力舗設
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 再生密粒As t=4cm 258.97 258.97 259 m2

　配　　水　　管　　土　　工　　集　　計　　表

工　　　　　　種 形　状　・　寸　法 採用値計



1
0
0

5
7
0

1
,0

7
0

1
7
0

ｸｯｼｮﾝ砂

RC-40

3
0
0

DIP-GXφ150

管表示ｼｰﾄ

土
被

り
 D

P
 =

 8
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

M-30 1
2
0

3
5
0
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濁 水 処 理 費  t=4cm 339.20 × 0.023 × 0.04 ＝ 0.31

4.07建設廃材処分費 As塊 ＝

m3

m3残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 52.41

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 169.60 ＝ 3.05 m3

 0.60 × 169.60 ＝ 101.76 m2管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工 M-30 t=12cm

＝ 35.62 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=35cm  0.60 × 0.35 × 169.60

0.35 ｍ

ｸｯｼｮﾝ砂 t=57cm  ( 0.60 × 0.57 －  π/4 × 0.17 ^ 2 )  × 169.60 ＝ 54.15 m3

1
,0

3
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工

104.81 m3
既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

2 本 床 堀 工 機械力 t=103cm  0.60 × 1.03 × 169.60 ＝

1
,0

7
0

4
0 As

切 断 数

 0.60 × 169.60 ＝ 101.76 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

土 被 り 0.80 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm

＝ 339.20 ｍ
延 長 169.60 ｍ

延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm

0.17

600
掘　削　時

 2 × 169.60

1 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径

DIP-GX φ150

仮 復 旧 路 盤

　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

名　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

ｍ

外　　径

4.07＝ 0.60 × 0.04 × 169.60As塊残 土 処 理 工

残 土 処 理 工 転石処分 床堀工×0.5 ＝ 52.40 m3



1
0
0

5
7
0

1
7
0

ｸｯｼｮﾝ砂

RC-40

3
0
0

DIP-GXφ150

管表示ｼｰﾄ

1
,1

7
0

土
被

り
 D

P
 =

 9
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

M-30 1
2
0

4
5
0

0.02 m3
埋　戻　時

濁 水 処 理 費  t=4cm 4.80 × 0.023 × 0.04 ＝

m3

600

建設廃材処分費 As塊 ＝ 0.06

m3残 土 処 理 工 As塊  0.60 × 0.04 × 2.40 ＝ 0.06

残 土 処 理 工 転石処分 ＝ 0.81

m3

床堀工×0.5

残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 0.82

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 2.40 ＝ 0.04 m3

M-30 t=12cm  0.60 × 2.40 ＝ 1.44 m2管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工

 0.60 × 0.45 × 2.40 ＝ 0.65 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=45cm

＝ 0.77 m3
仮 復 旧 路 盤 0.45 ｍ

1
,1

3
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=57cm  ( 0.60 × 0.57 －  π/4 × 0.17 ^ 2 )  × 2.40

既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

床 堀 工 機械力 t=113cm  0.60 × 1.13 × 2.40 ＝ 1.63 m3

1
,1

7
0

4
0 As

切 断 数 2 本

1.44 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

土 被 り 0.90 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.60 × 2.40 ＝

ｍ
延 長 2.40 ｍ

延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 2.40 ＝ 4.80

形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

DIP-GX φ150 0.17 ｍ

掘　削　時
600

　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

2 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称

m3



※HPPEφ75併設

1
0
0

1
7
0

ｸｯｼｮﾝ砂

3
0
0

5
7
0DIP-GXφ150

RC-40

土
被

り
 D

P
 =

 8
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

1
,0

7
0

3
5
0

管表示ｼｰﾄ

M-30 1
2
0

埋　戻　時
濁 水 処 理 費  t=4cm 256.44 × 0.023 × 0.04900 ＝ 0.24 m3

m3建設廃材処分費 As塊 ＝ 4.62

m34.62残 土 処 理 工 As塊  0.90 × 0.04 × 128.22 ＝

残 土 処 理 工 転石処分 ＝ 59.43床堀工×0.5

m3

m3

残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 59.43

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.90 × 0.03 × 128.22 ＝ 3.46 m3

M-30 t=12cm  0.90 × 128.22 ＝ 115.40 m2管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工

 0.90 × 0.35 × 128.22 ＝ 40.39 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=35cm

＝ 62.05 m3
仮 復 旧 路 盤 0.35 ｍ

1
,0

3
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=57cm  ( 0.90 × 0.57 －  π/4 × (0.17 ^ 2+0.09^2) )  × 129.18

既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

床 堀 工 機械力 t=103cm  0.90 × 1.03 × 128.22 ＝ 118.86 m3

1
,0

7
0

4
0 As

切 断 数 2 本

115.40 m2
掘 削 幅 0.90 ｍ

土 被 り 0.80 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.90 × 128.22 ＝

ｍ
延 長 128.22 ｍ

延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 128.22 ＝ 256.44

形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

DIP-GX φ150 0.17 ｍ

掘　削　時
900

　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

3 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称



※HPPEφ75併設

1
0
0

1
7
0

ｸｯｼｮﾝ砂

3
0
0

5
7
0DIP-GXφ150

管表示ｼｰﾄ

RC-40

8
5
0

1段 ＝ 3.56 m

土
被

り
 D

P
 =

 1
,3

0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

1
,5

7
0

支 保 工

3.56H=2.00m ＝

M-30 1
2
0

mア ル ミ 矢 板 工

埋　戻　時
濁 水 処 理 費 ＝ t=4cm 7.12 × 0.023 × 0.041,200 0.007 m3

m3建設廃材処分費 As塊 ＝ 0.17

m30.17残 土 処 理 工 As塊  1.20 × 0.04 × 3.56 ＝

残 土 処 理 工 転石処分 ＝ 3.27床堀工×0.5

m3

m3

残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 3.27

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  1.20 × 0.03 × 3.56 ＝ 0.13 m3

M-30 t=12cm  1.20 × 3.56 ＝ 4.27 m2管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工

 1.20 × 0.85 × 3.56 ＝ 3.63 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=85cm

＝ 2.33 m3
仮 復 旧 路 盤 0.85 ｍ

1
,5

3
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=57cm  ( 0.90 × 0.57 －  π/4 × (0.17 ^ 2+0.09^2) )  × 129.18

既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

床 堀 工 機械力 t=153cm  1.20 × 1.53 × 3.56 ＝ 6.54 m3

1
,5

7
0

4
0 As

切 断 数 2 本

4.27 m2
掘 削 幅 1.20 ｍ

土 被 り 1.30 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  1.20 × 3.56 ＝

ｍ
延 長 3.56 ｍ

延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 3.56 ＝ 7.12

形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

DIP-GX φ150 0.17 ｍ

掘　削　時
1,200

　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

4 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称



1
0
0

9
0

ｸｯｼｮﾝ砂

3
0
0

4
9
0HPPEφ75

RC-40

土
被

り
 D

P
 =

 8
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

9
9
0

3
5
0

管表示ｼｰﾄ

M-30 1
2
0

埋　戻　時
濁 水 処 理 費  t=4cm 34.28 × 0.023 × 0.04600 ＝ 0.03 m3

m3建設廃材処分費 As塊 ＝ 0.41

m30.41残 土 処 理 工 As塊  0.60 × 0.04 × 17.14 ＝

残 土 処 理 工 転石処分 ＝ 4.88床堀工×0.5

m3

m3

残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 4.89

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 17.14 ＝ 0.31 m3

M-30 t=12cm  0.60 × 17.14 ＝ 10.28 m2管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工

 0.60 × 0.35 × 17.14 ＝ 3.60 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=35cm

＝ 4.93 m3
仮 復 旧 路 盤 0.35 ｍ

9
5
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=49cm  ( 0.60 × 0.49 －  π/4 × 0.09 ^ 2 )  × 17.14

既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

床 堀 工 機械力 t=95cm  0.60 × 0.95 × 17.14 ＝ 9.77 m3

9
9
0

4
0 As

切 断 数 2 本

10.28 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

土 被 り 0.80 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.60 × 17.14 ＝

ｍ
延 長 17.14 ｍ

延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 17.14 ＝ 34.28

形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

HPPE φ75 0.09 ｍ

掘　削　時
600

　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

5 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称



1
0
0

9
0

ｸｯｼｮﾝ砂

3
0
0

4
9
0HPPEφ75

RC-40

土
被

り
 D

P
 =

 1
,1

0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

1
,2

9
0

6
5
0

管表示ｼｰﾄ

M-30 1
2
0

埋　戻　時
濁 水 処 理 費  t=4cm 6.02 × 0.023 × 0.04600 ＝ 0.01 m3

m3建設廃材処分費 As塊 ＝ 0.07

m30.07残 土 処 理 工 As塊  0.60 × 0.04 × 3.01 ＝

残 土 処 理 工 転石処分 ＝ 1.13床堀工×0.5

m3

m3

残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 1.13

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 3.01 ＝ 0.05 m3

M-30 t=12cm  0.60 × 3.01 ＝ 1.81 m2管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工

 0.60 × 0.65 × 3.01 ＝ 1.17 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=65cm

＝ 0.87 m3
仮 復 旧 路 盤 0.65 ｍ

1
,2

5
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=49cm  ( 0.60 × 0.49 －  π/4 × 0.09 ^ 2 )  × 3.01

既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

床 堀 工 機械力 t=125cm  0.60 × 1.25 × 3.01 ＝ 2.26 m3

1
,2

9
0

4
0 As

切 断 数 2 本

1.81 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

土 被 り 1.10 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.60 × 3.01 ＝

ｍ
延 長 3.01 ｍ

延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 3.01 ＝ 6.02

形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

HPPE φ75 0.09 ｍ

掘　削　時
600

　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

6 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称



　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

7 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

HPPE φ50 0.06 ｍ

掘　削　時
600 延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 2.68 ＝ 5.36 ｍ

延 長 2.68 ｍ

土 被 り 0.80 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.60 × 2.68 ＝ 1.61 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

9
6
0

4
0 As

切 断 数 2 本 床 堀 工 機械力 t=92cm  0.60 × 0.92 × 2.68 ＝ 1.48 m3
既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

9
2
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=46cm  ( 0.60 × 0.46 －  π/4 × 0.06 ^ 2 )  × 2.68 ＝ 0.73 m3
仮 復 旧 路 盤 0.35 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=35cm  0.60 × 0.35 × 2.68 ＝ 0.56 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工 M-30 t=12cm  0.60 × 2.68 ＝ 1.61 m2

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 2.68 ＝ 0.05 m3

残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 0.74 m3

残 土 処 理 工 As塊  0.60 × 0.04 × 2.68 ＝ 0.06

残 土 処 理 工 転石処分 床堀工×0.5 ＝

m3

m3

0.06 m3

0.74

建設廃材処分費 As塊 ＝

600
埋　戻　時

土
被

り
 D

P
 =

 8
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

9
6
0

M-30 1
2
0

3
5
0

管表示ｼｰﾄ

RC-40

3
0
0

4
6
0HPPEφ50

ｸｯｼｮﾝ砂

6
0

1
0
0

濁 水 処 理 費  t=4cm 5.36 × 0.023 × 0.04 ＝ 0.01 m3



　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

8 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

PE φ40 0.05 ｍ

掘　削　時
600 延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 29.06 ＝ 58.12 ｍ

延 長 29.06 ｍ

土 被 り 0.80 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.60 × 29.06 ＝ 17.44 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

9
5
0

4
0 As

切 断 数 2 本 床 堀 工 機械力 t=91cm  0.60 × 0.91 × 29.06 ＝ 15.87 m3
既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

9
1
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=45cm  ( 0.60 × 0.45 －  π/4 × 0.05 ^ 2 )  × 29.06 ＝ 7.79 m3
仮 復 旧 路 盤 0.35 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=35cm  0.60 × 0.35 × 29.06 ＝ 6.10 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工 M-30 t=12cm  0.60 × 29.06 ＝ 17.44 m2

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 29.06 ＝ 0.52 m3

残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 7.94 m3

残 土 処 理 工 転石処分 床堀工×0.5 ＝ 7.93 m3

残 土 処 理 工 As塊  0.60 × 0.04 × 29.06 ＝ 0.70 m3

建設廃材処分費 As塊 ＝ 0.70 m3

600
埋　戻　時

濁 水 処 理 費  t=4cm 58.12 × 0.023 × 0.04 ＝ 0.05 m3

M-30 1
2
0

土
被

り
 D

P
 =

 8
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

9
5
0

3
5
0

管表示ｼｰﾄ

RC-40

3
0
0

4
5
0PEφ40

ｸｯｼｮﾝ砂

5
0

1
0
0



1
2
0

RC-40

3
5
0

3
0

ｸｯｼｮﾝ砂

3
0
0

4
3
0HIVP-TSφ25

1
0
0

管表示ｼｰﾄ

土
被

り
 D

P
 =

 8
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

9
3
0

M-30

0.02 m3
仮 復 旧 時

濁 水 処 理 費  t=4cm 16.54 × 0.023 × 0.04 ＝

m3

600

残 土 処 理 工 転石 床堀工×0.5 ＝ 2.21

m3建設廃材処分費 As塊 ＝ 0.20

m3残 土 処 理 工 As塊  0.60 × 0.04 × 8.27 ＝ 0.20

m3残 土 処 理 工 土砂 床堀工×0.5 ＝ 2.21

0.15 m3土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 8.27 ＝

4.96 m2路 盤 工 M-30 t=12cm  0.60 × 8.27 ＝

 0.60 × 0.35 × 8.27 ＝ 1.74 m3
管 下 山 砂 0.10 ｍ

管 上 山 砂 0.30 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=35cm

＝ 2.13 m3
仮 復 旧 路 盤 0.35 ｍ

8
9
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=43cm  ( 0.60 × 0.43 －  π/4 × 0.03 ^ 2 )  × 8.27

既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

床 堀 工 機械力 t=89cm  0.60 × 0.89 × 8.27 ＝ 4.42 m3

9
3
0

4
0 As

切 断 数 2 本

4.96 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

土 被 り 0.80 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.60 × 8.27 ＝

ｍ
延 長 8.27 ｍ

延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 8.27 ＝ 16.54

形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

HIVP-TS φ25 0.03 ｍ

掘　削　時
600

　配　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

９ 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称



As 4
0

仮復旧

m3

掘 削 部

建設廃材処分費 As塊 ＝

m3ストックヤード利用料 土砂 搬入土 ＝

m3残 土 処 理 工 As塊 ＝

m3残 土 処 理 工 土砂 ＝ 10.36

m2ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工  t=4cm 258.97 ＝ 258.97

不 陸 整 正 工 RC-40 ＝ m2

m3

ｍ 人力施工

単 独 部 延 長 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ＝

配 管 延 長 ｍ

1
0 M-30

機 械 埋 戻 し 工 ＝ m3

仮 復 旧 舗 装 0.04 ｍ

床 堀 工 機械力 t=4cm  258.97 × 0.04 ＝ 10.36 m3

4
0

3
0 ｸｯｼｮﾝ砂

仮 復 旧 路 盤 0.01 ｍ

m2
仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ

影 響 部 面 積 m2 舗装版取壊し工 As t=4cm ＝

ｍ
掘 削 部 面 積 258.97 m2

本 復 旧 面 積 m2 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm ＝

形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

ｍ

掘　削　部
掘 削 部

　仮　　復　　旧　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

As舗装仮復旧
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称



給水管布設工



延　　　　　　　　　　長

番号 口径

変更後 ｍ

１ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP-TS φ20 変更前 ｍ 30.80 ① 20.50 ② 2.50 ③ 4.30 ④ 3.50

※上段（　　　）は変更後数量を表す　

凡例・・・○番号は給水番号を示す　

　給 水 管 延 長 集 計 表　

単位
計

管　　　　　　　　　　　　　　　種

管　　　　　　種　　　　　　名



1／１

計 数　量
1 2 3 4 (少数第2位) (少数第1位)

資材
（HPPE用）　ボール式

サドル分水栓 φ75×φ２０ 個 1.0 1.0 1.0 3.00 3.0
ＪＩＳ　Ｋ　６７４２

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　ＨＩＶＰ－ＴＳ　直管 φ２０×４，０００Ｌ 本 8.0 8.00 8.0

伸縮可とう離脱防止継手 エルボ φ２０×９０° (VP用) 個 4.0 2.0 2.0 2.0 10.00 10.0

伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット φ２０ (VP用) 個 3.0 3.0 3.0 3.0 12.00 12.0

HITSキャップ φ２０ 個 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00 4.0

ボール式止水栓(外ねじ) φ２０ 個 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00 4.0
市章入り

止水栓筺 φ７５ 個 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00 4.0

　　30.80m ÷ 4.00m/本 

単位

※ 上段（　　　）は変更後数量を表す　　

切管調書略　　　　図　　　　及　　　　び　　　　算　　　　式



１／１

計 数　量
1 2 3 4 (少数第2位) (少数第1位)

労務

硬質塩化ビニル管布設工 φ２０ ｍ 20.50 2.50 4.30 3.5 30.80 30.8

硬質塩化ビニル管切断工 φ２０ 口 5.0 5.0 5.0 5.0 20.00 20.0
（ＴＳ継手）

硬質塩化ビニル管継手工 φ２０ 口 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00 4.0
（HPPE用）

サドル付分水栓設置工 φ７５×φ２０ 箇所 1.0 1.0 1.0 3.00 3.0
（塩ビ用）止水栓・栓筺共

止水栓設置工 φ２０ 基 1.0 1.0 1.0 1.0 4.00 4.0
２倍折り込み

管表示シート工 Ｗ＝１５０mm ｍ 24.80 道路内延長のみ 24.80 24.8

防凍工 ｍ 1.5 1.50 1.5

硬質塩化ビニル管伸縮可とう継手工 φ２０ 口 11.0 7.0 7.0 7.0 32.00 32.0

単位

※ 上段（　　　）は変更後数量を表す　　

略　　　　図　　　　及　　　　び　　　　算　　　　式



番号 舗　　装　　名 土被り 管種 口径 掘削幅

変更後 ｍ

１ 宅地内コンクリート舗装道 DP=0.60m HIVP-TS φ20 0 .60m 変更前 ｍ 3.00 ① 1.50 ② ③ 1.50 ④

変更後 ｍ

２ 宅地内土 DP=0.60m HIVP-TS φ20 0 .60m 変更前 ｍ 3.00 ① ② 1.50 ③ ④ 1.50

変更後 ｍ

３ アスファルト舗装道 DP=0.80m HIVP-TS φ20 0 .60m 変更前 ｍ 24.80 ① 19.00 ② 1.00 ③ 2.80 ④ 2.00

　給 水 管  土 工 延 長 集 計 表 　
※（　　　）は変更後数量を表す　

舗　　　装　　　種　　　別
単位

延　　　　　　　　　　長

計
凡例・・・○番号は給水番号を示す　



1 2 3
宅地内コンクリート舗装道 宅地内土 アスファルト舗装道 As舗装仮復旧

HIVP-TS φ20 HIVP-TS φ20 HIVP-TS φ20     
DP=0.60m DP=0.60m DP=0.80m
W=0.60m W=0.60m W=0.60m
L=3.00m L=3.00m L=24.80m

舗 装 版 切 断 工 As t=15cm以下 49.60 49.60 49.6 ｍ

舗 装 版 切 断 工 Co t=15cm以下 6.00 6.00 6.0 ｍ

舗 装 版 取 壊 し 工 As t=15cm以下 14.88 14.88 15 m2

舗 装 版 取 壊 し 工 Co t=15cm以下 1.80 1.80 1.8 m2

人 力 取 壊 し 工 Co m3

床 堀 工 機械力 1.04 13.24 0.60 14.88 15 m3

床 堀 工 人力 1.31 1.31 1.3 m3

機械力
機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=43cm 0.77 6.38 7.15 7.2 m3

機械力
機 械 埋 戻 し 工 RC-40 0.27 5.21 5.48 5 m3

人力
人 力 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 0.77 0.77 0.8 m3

ク ッ シ ョ ン 砂 資材のみ 1.03 1.03 1.0 m3

人力
人 力 埋 戻 し 工 発生土 0.54 0.54 0.5 m3

人力施工
路 盤 工 M-30 t=12cm 14.88 14.88 15 m2

人力舗設 金網なし
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 Co t=15cm 1.80 1.80 1.8 m3

機械力

機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm 0.45 0.45 0.5 m3

残 土 処 理 工 土砂 1.04 0.77 13.24 0.60 15.65 16 m3

残 土 処 理 工 As塊 0.60 0.60 0.6 m3

残 土 処 理 工 Co塊 0.27 0.27 0.3 m3

建 設 廃 材 処 分 費 As塊 0.60 0.60 0.6 m3

建 設 廃 材 処 分 費 Co塊 0.27 0.27 0.3 m3

濁 水 処 理 費 0.020 0.046 0.066 0.07 m3

人力舗設
ア スファルト舗装工 再生密粒As t=4cm 14.88 14.88 15 m2

　給　　水　　管　　土　　工　　集　　計　　表 

工　　　　　　種 形　状　・　寸　法 採用値計



※ 給水管口径が小さい為、埋め戻しによる管控除は行わない。

ｸｯｼｮﾝ砂

　給　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

１ 【 宅地内コンクリート舗装道 】
管　　種 口　　径

数　　　　　量
外　　径

名　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式

延 長 3.00 ｍ

Co t=15cm ＝

φ20 0.03 ｍ

 2 × 3.00 6.00 ｍ延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工
掘　削　時

600

HIVP-TS

土 被 り 0.60 ｍ 舗装版取壊し工 Co t=15cm  0.60 × 3.00 ＝ 1.80 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

7
3
0

1
5
0

Co
切 断 数 2 本 床 堀 工 機械力 t=58cm  0.60 × 0.58 × 3.00 ＝ 1.04 m3
既 設 舗 装 厚 0.15 ｍ

5
8
0

仮 復 旧 舗 装 0.15 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ＝ 0.77 m3
仮 復 旧 路 盤 0.15 ｍ

山 砂 0.30 ｍ 機 械 埋 戻 し 工

 0.60 × 0.43 × 3.00ｸｯｼｮﾝ砂 t=43cm

RC-40 t=15cm  0.60 × 0.15 × 3.00 ＝ 0.27 m3

路 盤 工 ＝ m2

土　砂 コンク リート舗装工 Co t=15cm  0.60  × 3.00 ＝ 1.80 m2

m3残 土 処 理 工 土砂 ＝ 1.04

＝ 0.27 m3残 土 処 理 工 Co塊  0.60 × 0.15 × 3.00

m3建設廃材処分費 Co塊 ＝ 0.27

 t=15cm

600

濁 水 処 理 費

埋　戻　時

土
被

り
 D

P
 =

 6
0
0

1
5
0

RC-40

管表示ｼｰﾄ

1
5
0

HIVP-TSφ20

3
0

6.00 × 0.023 × 0.15 ＝ 0.02 m3

Co

1
0
0

管 下 山 砂 0.10 ｍ

4
3
0

7
3
0

3
0
0



※ 給水管口径が小さい為、埋め戻しによる管控除は行わない。

　給　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

2 【 宅地内土 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

HIVP-TS φ20 0.03 ｍ

掘　削　時
600 延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 ＝ ｍ

延 長 3.00 ｍ

土 被 り 0.60 ｍ 人 力 取 壊 し 工 ＝ m3
掘 削 幅 0.60 ｍ

7
3
0

切 断 数 本 床 堀 工 人力 t=73cm  0.60 × 0.73 × 3.00 ＝ 1.31 m3
既 設 舗 装 厚 ｍ

仮 復 旧 舗 装 ｍ 人 力 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=43cm  0.60 × 0.43 × 3.00 ＝ 0.77 m3
仮 復 旧 路 盤 ｍ

山 砂 0.30 ｍ 人 力 埋 戻 し 工 発生土 t=30cm  0.60 × 0.30 × 3.00 ＝ 0.54 m3

路 盤 工
ｍ

コンク リート舗装工 ＝ m2

残 土 処 理 工 土砂  1.31 － 0.54 ＝ 0.77 m3

残 土 処 理 工 ＝ m3

建設廃材処分費 ＝ m3

600
埋　戻　時

ク ッ シ ョ ン 砂 資材のみ  0.60 × 0.33 × 3.00 × 1.33 ＝ 1.03 m3

土
被

り
 D

P
 =

 6
0
0

発生土

3
0
0

3
0
0

土　砂

1
0
0

4
3
0

7
3
0

管 下 山 砂 0.10

HIVP-TSφ20

ｸｯｼｮﾝ砂

3
0



　給　　水　　管　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

3 【 アスファルト舗装道 】
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

HIVP-TS φ20 0.03 ｍ

掘　削　時
600 延 長 ｍ 舗 装 版 切 断 工 As t=4cm  2 × 24.80 ＝ 49.60 ｍ

延 長 24.80 ｍ

土 被 り 0.80 ｍ 舗装版取壊し工 As t=4cm  0.60 × 24.80 ＝ 14.88 m2
掘 削 幅 0.60 ｍ

9
3
0

4
0 As

切 断 数 2 本 床 堀 工 機械力 t=89cm  0.60 × 0.89 × 24.80 ＝ 13.24 m3
既 設 舗 装 厚 0.04 ｍ

8
9
0

仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=43cm  0.60 × 0.43 × 24.80 ＝ 6.38 m3
仮 復 旧 路 盤 0.35 ｍ

仮 復 旧 路 盤 0.12 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 RC-40 t=35cm  0.60 × 0.35 × 24.80 ＝ 5.21 m3
管 上 山 砂 0.30 ｍ

管 下 山 砂 0.10 ｍ 路 盤 工 M-30 t=12cm  0.60 × 24.80 ＝ 14.88 m2

土　砂 機 械 埋 戻 し 工 ｸｯｼｮﾝ砂 t=3cm  0.60 × 0.03 × 24.80 ＝ 0.45 m3

残 土 処 理 工 土砂 ＝ 13.24 m3

残 土 処 理 工 As塊  0.60 × 0.04 × 24.80 ＝ 0.60 m3

建設廃材処分費 As塊 ＝ 0.60 m3

濁 水 処 理 費  t=4cm 49.60 × 0.023 × 0.04 ＝ 0.046 m3

600
埋　戻　時

M-30 1
2
0

土
被

り
 D

P
 =

 8
0
0

ｸｯｼｮﾝ砂 3
0

9
3
0

3
5
0

管表示ｼｰﾄ

RC-40

3
0
0

4
3
0HIVP-TSφ20

ｸｯｼｮﾝ砂

3
0

1
0
0



　仮　　復　　旧　　土　　工　　計　　算　　書　 ※（　　）は変更後数量を表す

As舗装仮復旧
管　　種 口　　径 外　　径

名　　　　　称 形　状　・　寸　法 計　　　　　　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　　量

ｍ

掘　削　部
掘 削 部 本 復 旧 面 積 m2 舗 装 版 切 断 工 Co t=4cm ＝ ｍ

掘 削 部 面 積 14.88 m2

影 響 部 面 積 m2 舗装版取壊し工 Co t=4cm ＝ m2
仮 復 旧 舗 装 0.03 ｍ

4
0

3
0 ｸｯｼｮﾝ砂

仮 復 旧 路 盤 0.01 ｍ 床 堀 工 機械力 t=4cm  14.88 × 0.04 ＝ 0.60 m3
仮 復 旧 舗 装 0.04 ｍ

1
0 M-30

機 械 埋 戻 し 工 ＝ m3
配 管 延 長 ｍ

単 独 部 延 長 ｍ 機 械 埋 戻 し 工 ＝ m3

ｍ 人力施工
不 陸 整 正 工 RC-40 ＝ m2

アスファルト舗装工  t=4cm 14.88 ＝ 14.88 m2

残 土 処 理 工 土砂 ＝ 0.60 m3

残 土 処 理 工 Co塊 ＝ m3

ストックヤード利用料 土砂 搬入土 ＝ m3

建設廃材処分費 Co塊 ＝ m3

掘 削 部
仮復旧

As 4
0
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