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設計概要

勝沼浄水場取水設備更新工事



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
勝沼浄水場取水設備更新工事

式
本工事費

費目行 1

式
土工 1号明細書

3頁1

式
送水管設置 2号明細書

4頁1

式
動力ケーブル設置 3号明細書

5頁1

式
ポンプ配管 4号明細書

6頁1

式
制御盤更新 5号明細書

7頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費計

1

式
共通仮設費(積上げ分計)

1

式
現場環境改善費(率計上)

1

式
共通仮設費(率計上)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
勝沼浄水場取水設備更新工事

式
一般管理費等

1

式
一般管理費等計

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負金額

1



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

明細書
土工

1号明細書

ｍ
舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下

1号代価表

8頁72

m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

舗装厚10cm超え15cm以下

2号代価表

9頁22

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.08m3

5km Co塊(無筋) 普通 DID無

3号代価表

10頁2 600

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.08m3(平積0.06m3)

4号代価表

11頁14

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.08m3

2km 土砂 普通 DID無

5号代価表

12頁14

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.08m3 ｸｯｼｮﾝ用砂

6号代価表

13頁9

m2
路盤工 敷均･締固 下層路盤 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚18cm

7号代価表

14頁22

m2
人力舗設

20cm未満 21-8-25(20)

8号代価表

15頁22

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁4

明細書
送水管設置

2号明細書

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 9号代価表

16頁260

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付 10号代価表

17頁20

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 一般用 1種 軟質

65mm

40ｍ/1巻
260

個
伸縮可とう離脱防止継手 ｿｹｯﾄ (ﾎﾟﾘ管用)

65mm 10

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

明細書
動力ケーブル設置

3号明細書

ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(CV,CVT) 布設

22mm2 3心 波付硬質合成樹脂管内配線

11号代価表

18頁200

ｍ
波付硬質合成樹脂管 布設

65mm

12号代価表

19頁200

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 600V

22mm2 3心 200

ｍ
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)

65mm

100ｍ/1巻
200

本
動力ケーブル溶着

2

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

明細書
ポンプ配管

4号明細書

個
仕切弁　65A

SUS　JIS10K 3

個
チャッキ弁　65A

スモレンスキ逆止弁　SUS　JIS10K 2

基
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力

仕切弁 設置

13号代価表

20頁5

式
配管工 14号代価表

21頁1

式
ポンプ回り配管接合材料

65A　SUS　配管材・継手・架台・ドレン含む 1

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

明細書
制御盤更新

5号明細書

面
制御盤

タイマー制御による自動口語運転 1

式
制御盤交換

既設制御盤撤去・新設制御盤設置

15号代価表

22頁1

計



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁8

代価表
舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下 1号代価表 1 ｍ当り

K 13.11

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ

ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深20cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

[R7建設機械等損料表]
K1 8.92

R6建設機械等損料表

R 50.94

特殊作業員 特殊作業員 [R7.3]
R1 17.37

R6.3

土木一般世話役 土木一般世話役 [R7.3]
R2 9.50

R6.3

普通作業員 普通作業員 [R7.3]
R3 7.79

R6.3

Z 35.95

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ

径45cm(18ｲﾝﾁ) 自走式ｶｯﾀ車用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径18ｲﾝﾁ

[WEB建設R07.04：全国,積算資料R07.04.P306：全国 [(74,200+68,800)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
Z1 32.35

WEB建設R06.04：全国,積算資料R06.04.P310：全国 [(67600+68800)/2]

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ

ｽﾀﾝﾄﾞ

[R07.04]
Z2 2.45

建設物価R06.04.P788：東京23区,積算資料R06.04.P259：東京 [(155+154)/2]



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁9

代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
舗装厚10cm超え15cm以下 2号代価表 100 m2当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

[R9B241 R9C241 RA125]

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.08m3(平積0.06m3)

1号単価表
23頁

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁10

代価表
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.08m3
5km Co塊(無筋) 普通 DID無 3号代価表 10 m3当り

日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級

2号単価表
24頁

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

無筋Co塊

[R07.04]
10

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁11

代価表
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型･山積0.08m3(平積0.06m3) 4号代価表 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

[R9B241 R9C241 RA125]

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.08m3(平積0.06m3)

3号単価表
25頁

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁12

代価表
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.08m3
2km 土砂 普通 DID無 5号代価表 10 m3当り

日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級

2号単価表
24頁

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁13

代価表
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.08m3 ｸｯｼｮﾝ用砂 6号代価表 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

[R9B241 R9C241 RA125]

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

m3
ｸｯｼｮﾝ用砂

ｸｯｼｮﾝ用

[R07.04]
[TCE36]126

日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.08m3(平積0.06m3)

3号単価表
25頁

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

60~80kg

4号単価表
26頁

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁14

代価表
路盤工 敷均･締固 下層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚18cm 7号代価表 100 m2当り

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

m3
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

(40-0)

[R07.04]
[TCD14]22 860

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

60~80kg

5号単価表
27頁

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁15

代価表
人力舗設
20cm未満 21-8-25(20) 8号代価表 100 m2当り

人
土木一般世話役 [R7.3]

[R9B241 R9C241 RA125]

人
特殊作業員 [R7.3]

[R9B001 R9C001 RA005]

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)

21-8-25(20)

[建設物価R07.04.P94：甲州,積算資料R07.04.P102：甲州 [(21,800+19,300)/2：有効桁=上位3桁止 切り捨て]]
12 480

諸雑費
諸雑費 

舗設機械､養生材料等
27

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁16

代価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

9号代価表 10 ｍ当り

人
配管工 [R7.3]

[R9B351 R9C351 RA180]

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁17

代価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

10号代価表 10 口当り

人
配管工 [R7.3]

[R9B351 R9C351 RA180]

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

諸雑費
諸雑費 

接合器具損料
1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁18

代価表
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(CV,CVT) 布設
22mm2 3心 波付硬質合成樹脂管内配線 11号代価表 100 ｍ当り

人
電工 [R7.3]

[R9B081 R9C081 RA405]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁19

代価表
波付硬質合成樹脂管 布設
65mm 12号代価表 100 ｍ当り

人
電工 [R7.3]

[R9B081 R9C081 RA405]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁20

代価表
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力
仕切弁 設置 13号代価表 1 基当り

人
配管工 [R7.3]

[R9B351 R9C351 RA180]

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁21

代価表
配管工

14号代価表 1 式当り

人
配管工 [R7.3]

[R9B351 R9C351 RA180]

計

1 式 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁22

代価表
制御盤交換
既設制御盤撤去・新設制御盤設置 15号代価表 1 式当り

人
普通作業員 [R7.3]

[R9B011 R9C011 RA010]

人
電工 [R7.3]

[R9B081 R9C081 RA405]

計

1 式 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁23

単価表
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.08m3(平積0.06m3) 1号単価表 1 日当り

人
特殊作業員 [R7.3]

[R9B001 R9C001 RA005]

L
軽油 [R07.06]

[TSX24]17

供用日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.08 m3(平積0.06m3)

[R7建設機械等損料表]
[0201-112-006-001]1 780

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁24

単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 2号単価表 1 日当り

人
運転手(一般) [R7.3]

[R9B141 R9C141 RA075]

L
軽油 [R07.06]

[TSX24]21

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級

[R7建設機械等損料表]
[0301-011-020-001]1 290

供用日
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t･普通

[R7建設機械等損料表]
1 290

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

単価表
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.08m3(平積0.06m3) 3号単価表 1 日当り

人
特殊作業員 [R7.3]

[R9B001 R9C001 RA005]

L
軽油 [R07.06]

[TSX24]17

供用日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.08 m3(平積0.06m3)

[R7建設機械等損料表]
[0201-112-006-001]1 780

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

単価表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
60~80kg 4号単価表 1 日当り

人
特殊作業員 [R7.3]

[R9B001 R9C001 RA005]

L
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ

[R07.04]
[TSX32]5

日
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)

60~80kg

[R07.04]
[KQ632]

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

単価表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
60~80kg 5号単価表 1 日当り

人
特殊作業員 [R7.3]

[R9B001 R9C001 RA005]

L
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ

[R07.04]
[TSX32]4

日
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)

60~80kg

[R07.04]
[KQ632]

計

1 日 当り



舗装切断（コンクリート） 28.0×2+4.0×4＝ 72.0 ｍ

舗装取壊し（コンクリート） (28.0+4.0+4.0)×0.6＝ 21.6 ㎡

掘削 (28.0+4.0+4.0)×0.38＝ 13.7 ㎥

砂埋戻し (28.0+4.0+4.0)×0.25＝ 9.0 ㎥

廃材処分（無筋コンクリート） (28.0+4.0+4.0)×0.6×0.12＝ 2.6 ㎥

残土処分 13.7 ㎥

路盤工 t=180 21.6 ㎡

コンクリート舗設 t=120 21.6 ㎡

送水管φ65（2本） (45.0+32.0+53.0)×2＝ 260 ｍ

動力ケーブル（2本） (45.0+32.0+23.0)×2＝ 200 ｍ
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第１章 一般仕様 

１．総則 

１-１ 適用範囲 

本仕様書は、甲州市が発注する「勝沼浄水場取水設備更新工事」に適用する。また、本

仕様書に記載されていない事項は水道工事標準仕様書(甲州市上下水道課・市ＨＰに掲載)、

水道工事標準仕様書(日本水道協会)、山梨県土木工事共通仕様書によるものとする。 

 

１-２ 工事範囲 

本工事範囲は別紙図面等に示す範囲とする。 

 

１-３ 履行期間 

履行期間は契約書に記載されている期日を遵守するものとする。 

 

２．工事関係 

２-１ 業務の目的 

本工事の目的は、柏尾堰から勝沼浄水場への送水管及びポンプの動力ケーブルの更新す

るものである。また、本工事の概要は設計書及び仕様書に示す通りとする。 

 

２-２ 施工計画書の作成・設計書の照査 

請負金額が1,000万円以上の場合は、工事着手に先立ち、施工計画書を監督員に提出し

承認を得ること。設計図面・内容の精査を行い、疑義が生じた場合は、直ちに監督職員と

協議するものとする。 

 

２-３ 工事実績情報（コリンズ） 

受注者は、請負代金額が500万円以上の工事について、受注・変更・竣工・訂正時にコ

リンズから出力される「登録のための確認のお願い」等により監督員に登録確認を受けた

うえ、工事実績情報を登録しなければならない。登録の時期は工事完成後、それぞれ10日

以内(土日・祝日・年末年始は除く)とする。 

また、登録後は「登録内容確認書」の写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものと

する。 

 

２-４ 工事工程の調整 

本工事の施工に際し、円滑に業務が進むよう努めること。 

 

 

 



２-５ 工事完成書類 

別紙『工事完成書類一覧』に基づき、工事完成書類を整備･提出すること。 

 

２-６ 電子納品 

１．本業務は、電子納品を可能とする。 

電子納品とは、業務成果品を電子納品データで納品することをいう。 

電子納品とする場合は、監督員と協議を行うこと。 

２．納品する電子データは、「山梨県県土整備部 電子納品要領」（以下「要領」）及び、

「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」（以下「運用マニュアル」）に従い

作成する。 

３．成果品は、要領及び運用マニュアルに基づいて作成した電子データ及び紙による報告

書を次のとおり提出する。 

・電子媒体（CD-R等）2部 

・紙による報告書  1部（原則として簡易製本とし、すべてを紙で製本して納品す

る必要はないものとする。） 

要領及び運用マニュアルで特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ、電

子化の是非を決定する。 

 

３．安全教育･訓練関係 

３-１ 安全教育・訓練等の実施 

 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業

員全員の参加により月1回半日以上の時間を割当て下記の項目から実施内容を選択し安全

管理・訓練等を実施するものとする。 

１．安全活動のビデオ等視覚資料などによる教育 

２．本工事の内容等の周知徹底 

３．土木工事安全施工技術指針等の周知徹底 

４．本工事における災害対策訓練 

５．本工事の現場で予想される事故対策 

６．その他、安全管理・訓練等として必要な事項  

 

３-２ 交通安全対策 

工事用車両の出入りについて、一般車両との事故等を予防するための必要な処置を行う

ものとする。また、工事区間・工事用進入路及び一般道との交差部等について粉塵等の防

止措置を請負者の責任において行うものとする。 

 

３-３ 安全・訓練等に関する施工計画書の作成 

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画

を作成し監督員に提出すること｡ 

 

 

 



 

４．その他 

４-１ 再生資源の利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出 

 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下、法という。）の対象

工事であり、法第12条に基づき、落札者は別紙により発注者に事前説明すること。また、

請負者は建設リサイクル報告様式により作成した計画書及び実施書を発注者に提出する

ものとする。 

工事完了後は法第18条に基づき、発注者へ「再生資源化等報告書」を提出すること。ま

た、報告に使用する書面は「再生資源使用（促進）実施書」とし、特定建設資材廃棄物以

外の建設廃棄物（汚泥、混合廃棄物）を含めた記載とする。 

 

４-２ 暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除 

 請負者は、工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及び工事妨害を受けた場合は、

その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協

力を行うこと。この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに

発注者と協議すること。 

 

４-３ 不正軽油の使用禁止 

請負者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油

を使用してはならない。また、請負者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その

調査に協力しなければならない。 

 

４-４ 法定外の労災保険の付保 

１．本工事において、受注者は「法定外の労災保険」に付さなければならない。 

２．前項の保険契約を締結したときは、その証券等の写しを、「工事打合せ簿」により速

やかに工事担当課へ提出しなければならない。 

３．この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害を被っ

た場合に、法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員、又はその遺族に支

払うことを目的としている保険をいう。 

 

４-５ 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の配置及び現場代理人の常駐 

１．工期の始期日から現場施工に着手するまでの期間（起工測量、現場事務所の設置、資

機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者等の工

事現場への配置を必要としない。また、現場代理人についても常駐を必要としない。 

２．工事完成後、検査が終了し、事務手続き・後片付け等が残っている期間については、

主任技術者等の工事現場への配置及び現場代理人の常駐を必要としない。なお、検査

が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨を受注者に通知した日とする。 

 

４-６ 工事着手 

工期の始期日から30日以内に工事着手すること。ただし、発注者が指示した場合、又は

発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。なお、現場施工に着手する日については、



請負契約の締結後、監督員と打ち合わせにおいて定め、「工事打合せ簿」により監督員に

報告すること。 

 

４-７ その他 

本特記仕様書に明記されていない事項については、監督員の指示に従うこととする。ま

た、本特記仕様書によりがたい事態が発生した場合、あるいは内容に疑義が生じた場合は、

速やかにその都度監督員と協議の上決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２章 特記仕様 

 

１． 工事概要 

 本工事は、柏尾堰から勝沼浄水場へ原水を送る送水管及びポンプの動力ケーブルが劣化し

たための更新工事である。 

 柏尾堰に設置してあるポンプから勝沼浄水場の着水井までの送水管の布設と、勝沼浄水場

に設置してある制御盤及びポンプまでの動力ケーブルの敷設を行うものである 

 

２． 設備機器仕様 

 

１）送水管 

口  径  ６５㎜ 

規  格  一般用ポリエチレン管 １種（軟質） 

長  さ  ４０ｍ/１巻 

 

  ２）継 手 材 

    継手は伸縮可とう離脱防止継手を使用すること 

 

  ３）仕切弁 

    口  径  ６５Ａ 

    材  質  ステンレス 

    圧  力  １０Ｋ 

 

  ４）チャッキ弁 

    口  径  ６５Ａ 

    材  質  ステンレス 

    形  式  スモレンスキ逆止弁 

    圧  力  １０Ｋ 

 

  ５）ポンプ配管 

    口  径  ６５Ａ 

材  質  ステンレス 

ポンプ回りの配管及び配管架台は現地に合わせて制作設置するものとする。また材

質はステンレス製とする 

 

  ６）動力ケーブル 

    ＣＶＴケーブル ６００Ｖ 

    ３心 ２２スケア 

 



  ７）電線管 

    口  径  ６５㎜ 

    規  格  波付硬質合成樹脂管 

    長  さ  １００ｍ/１巻 

 

  ８）制御盤 

    タイマー制御による自動交互運転とする 

 

  ９）その他 

    ポンプは既設のものを使用するものとする。 

 

 

 


